

ИНВЕСТИТОР: ОБЩИНА СОПОТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: „КНЯЗОВ ИА” ЕООД

ОБЕКТ: „ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЩИНСКИ
ОБЕКТИ: „ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА” И „КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ”

ДОГОВОР

№ 017-4/10

Днес, 16.08. 2014 г., в гр. Сопот между:

1. ОБЩИНА СОПОТ, с адрес: гр. Сопот, бул. „Иван Вазов” № 34, ЕИК 115816423, представлявана от Веселин Петров Личев – Кмет на Общината и Стоянка Атанасова – главен счетоводител, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**,

и

2. „КНЯЗОВ ИА” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Сопот, ул. „Христо Маджаров” № 5, ЕИК 160120133, представлявано от Иван Атанасов, в качеството на Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл.41, ал.1 от ЗОП, във връзка с чл.101е, от ЗОП и въз основа на утвърден от Възложителя протокол отразяващ резултатите от разглеждане и оценка на офертите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да извърши строително - монтажни работи (наричани по-долу **СМР**) по обособени позиции: Обособена позиция № 2 „Център за обществена подкрепа” и Обособена позиция № 3 „Комплекс за социални услуги”.

Видовете **СМР** са посочени в Приложение № 1 – представената от Изпълнителя финансова оферта, която се явява неразделна част от настоящия договор.

(2) Мястото на изпълнение на договора е: „Център за обществена подкрепа” с административен адрес: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов” № 53 и „Комплекс за социални услуги”, с административен адрес: гр. Сопот, ул. „Христо Маджаров” № 27.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА

Чл. 2. (1) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да завърши и предаде обекта в срок от **50 /петдесет/ дни**, считано от датата на подписване на договора за изпълнение. При приемане на обекта страните подписват протокол обр. 19

(2) При спиране на строителството по нареждане на общински орган, срокът по горната алинея съответно се удължава, ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма вина за спирането, като за целта се подписва акт обр. 11, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 3. (1) Общата стойност на извършените **СМР** се установява с двустранни протоколи обр. № 19, след завършването им и не може да надвишава определената съгласно финансовата оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** сума, която е в размер на – 45 421,51 лв. (четиридесет и пет хиляди четиристотин двадесет и един лв. и петдесет и една ст.) с ДДС.

