

Община Сопот
Общинска администрация
Изходящ № ОП-1/4
Дата: 28.04.16

ОБЩИНА СОПОТ

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП и Раздел III - условия за участие в процедурата - получаване на документация, т. 17 от Документацията и по повод постъпило по електронен път **запитване**: „Имаме запитване относно Обявлението за обществена поръчка с предмет „Изпълнение на Инженеринг – проектиране на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Сопот“, срока за изпълнение е 190 календарни дни.

В Документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, срока за изпълнение е :

„До 15 (петнадесет) календарни дни от датата на сключване на договора за изработване на инвестиционен проект;

До 40 (четиридесет) календарни дни от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка.“

Моля, да уточните кой е срока за изпълнение на поръчката.“

в законоустановения срок, правим следните **разяснения**:

Предмет на настоящата поръчка е инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Сопот. Това означава, че изпълнението на обществената поръчка включва няколко етапа, а именно: изработване на инвестиционен проект; изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор до завършване на строителството.

Съгласно Раздел VI от Документацията „Пълно описание на предмета на обществената поръчка и технически спецификации“, срокът за **изработване на инвестиционния проект е до 15 (петнадесет) календарни дни** от датата на сключване на договора за изработване на инвестиционен проект; срокът за **изпълнение на СМР е до 40 (четиридесет) календарни дни** от подписване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка; срокът за **упражняване на авторския надзор е до завършване на строителството с подписване на необходимите и установени от закона актове за неговото приключване**. При подготовка на офертите си участниците следва да се съобразяват с горепосочените срокове за изпълнение. В случай, че офертите им не отговарят на поставените изисквания за срок на изпълнение, участниците ще бъдат отстранени от процедурата.

В Раздел II.3 от Обявлението „Срок на договора или краен срок или краен срок за изпълнение на поръчката” е посочен срок от 190 (сто и деветдесет) дни, защото след подаване на инвестиционния проект настъпва период, в който Община Сопот следва да издаде разрешение за строеж. След издаване на разрешение за строеж възниква възможността и правото за издаване на Протокол обр. 2 за откриване на строителната площадка. Този период е неопределям, поради което възложителят е предвидил по-дълъг краен срок за изпълнение на поръчката в обявлението.

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

