



ОБЩИНА СОПОТ

СЪОБЩЕНИЕ ДО УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ

I. На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП Ви информирам, че ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, открита с Решение № ОП - 1/04.04.2016 г. (номер от регистъра на обществените поръчки – 00770-2016-001) на Кмета на Община Сопот, с предмет: „Инженеринг (проектиране, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, по обособени позиции, а именно: Обособена позиция №1 Многофамилна жилищна сграда, блок 1, находящ се в с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с административен адрес: с.Анево, ул. 12^{та}, бл. 1; Обособена позиция №2 Многофамилна жилищна сграда, блок 2, находящ се в с. Анево, община Сопот, област Пловдив, с. Анево, 12^{та} бл. № 2; Обособена позиция №3 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, ул. Иван Вазов № 4, кадастрален район 503, поземлен имот № 1611; Обособена позиция №4 Многофамилна жилищна сграда, блок 13, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1557; Обособена позиция №5 Многофамилна жилищна сграда, блок 18, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1543; Обособена позиция №6 Многофамилна жилищна сграда, блок 19, комплекс Сарая, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 502, поземлен имот № 1545; Обособена позиция №7 Многофамилна жилищна сграда на ул. Трети март № 111, гр. Сопот, община Сопот, област Пловдив, кадастрален район 503, поземлен имот № 1613”, ще бъдат отворени на 03.08.2016 г. /сряда/ от 14:00 ч. в ритуална зала, намираща се в гр. Сопот, ул. „Иван Вазов” № 55.

II. Резултати от оценка на техническите показатели на допуснатите до оценяване участници

1. По обособена позиция № 1

Участник	Срок за изпълнение на проектирането	Срок за изпълнение на СМР	Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката	Процедури за идентифициране и оценка на рисковете, които могат да възникнат за Възложителя по време на изпълнение и предложени мерки за тяхното намаляване	Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация	Предложена организация за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и персонала на Възложителя и здравословни и безопасни условия на труд
Обединение „Енергийна ефективност – Сопот“	4,6 точки	4,35 точки	20 точки	1 точка	5 точки	5 точки
ДЗЗД „Омега Билд“	5 точки	5 точки	20 точки	10 точки	10 точки	10 точки

2. По обособена позиция № 2

Участник	Срок за изпълнение на проектирането	Срок за изпълнение на СМР	Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката	Процедури за идентифициране и оценка на рисковете, които могат да възникнат за Възложителя по време на изпълнение и предложени мерки за тяхното намаляване	Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация	Предложена организация за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и персонала на Възложителя и здравословни и безопасни условия на труд
Консорциум „Норд Градив“	5 точки	5 точки	20 точки	1 точка	10 точки	10 точки

3. По обособена позиция № 4

Участник	Срок за изпълнение на проектирането	Срок за изпълнение на СМР	Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката	Процедури за идентифициране и оценка на рисковете, които могат да възникнат за Възложителя по време на изпълнение и предложени мерки за тяхното намаляване	Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация	Предложена организация за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и персонала на Възложителя и здравословни и безопасни условия на труд
Обединение „Трейс - Арх“	5 точки	5 точки	20 точки	10 точки	10 точки	5 точки

4. По обособена позиция № 5

Участник	Срок за изпълнение на проектирането	Срок за изпълнение на СМР	Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие	Процедури за идентифициране и оценка на рисковете, които могат да възникнат за Възложителя по време на	Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до	Предложена организация за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и
----------	-------------------------------------	---------------------------	--	--	--	--

			между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката	изпълнение и предложени мерки за тяхното намаляване	въвеждане в експлоатация	персонала на Възложителя и здравословни и безопасни условия на труд
ДЗЗД „Вирастрой“	5 точки	5 точки	20 точки	10 точки	10 точки	10 точки

5. По обособена позиция № 7

Участник	Срок за изпълнение на проектирането	Срок за изпълнение на СМР	Стратегия, условия, методи, похвати, организацията на работата и ефективност на взаимодействие между отделните екипи на Участника при изпълнение на Поръчката	Процедури за идентифициране и оценка на рисковете, които могат да възникнат за Възложителя по време на изпълнение и предложени мерки за тяхното намаляване	Предложени методи и организация на текущия контрол на качеството при изпълнение до въвеждане в експлоатация	Предложена организация за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и персонала на Възложителя и здравословни и безопасни условия на труд
ДЗЗД „Хайтови Плюс“	5 точки	5 точки	20 точки	10 точки	10 точки	10 точки

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участници и/или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на изискванията за достъп до сградата.

Председател на комисия

инж. Николай Новаков