



ОБЩИНА СОПОТ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ул. "Иван Вазов" №34, тел: +359 3134 60-03;
Fax: +359 3134 76-60; e-mail: oa_sopot@abv.bg; www.sopot-municipality.com

УТВЪРДИЛ:

ДЕЯН ДОЙНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА СОПОТ

Чл. 42, ал. 5 от ЗОП

във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

МОП-24/3
27.09.18

ПРОТОКОЛ

За разглеждане и оценка на оферти за избор на изпълнител за „Строителни и монтажни работи на обект: Ремонт на сграда „Клуб на пенсионера“ в гр. Сопот”

Днес, **26.09.2018 г.**, Комисия, назначена със **Заповед № МОП-24/2 от 26.09.2018 г.**, за разглеждане на получените оферти се събра в следния състав:

Председател: Йордан Кънчев – Ст. юрисконсулт;

Членове:

1. Мехмед Тухчиев – Секретар;
2. Нено Виришапков – Директор дирекция „Обща администрация“;

Оферти в указания срок са представили:

№ по ред	Вх. №	Дата; Час	Наименование, населено място
1	МОП-24/1	21.09.2018 г. 11:19 часа	„ТОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. Пловдив
2	С-3860	25.09.2018 г. 9:48 часа	„МК МОНТИ“ ЕООД гр. Пловдив
3	С-3863	25.09.2018 г. 9:51 часа	„ГИРГИНОВИ“ ЕООД гр. Пловдив

Комисията получи подадените предложения и констатира следното:

Офертите са представени в запечатани непрозрачни пликове.

Комисията отвори пликовете по реда на постъпване.

„ТОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Комисията разгледа Офертата на участника и установи, че отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за представяне на оферти.

Участникът е представил следната Количествено-стойностна сметка:

№	Видове СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
	Покривни работи				
1	Демонтаж настилка чакъл върху хидроизолация	м ²	163,00	1,34	218,42
2	Демонтаж ламаринени обшивки, шапки и др.	м ²	70,00	3,10	217,00
3	Демонтаж олуци и водосточни тръби	м	37,00	4,45	164,65
4	Измазване на бордове	м ²	20,00	28,45	569,00
5	Ремонт комини /вкл. рем.зидария, измазване/	бр.	3,00	58,03	174,09
6	Ремонт язви по стара хидроизолация / изрязване, полагане на компенсатори/	м ²	28,00	22,29	624,12
7	Полагане на два пласта битумна хидроизолация /битумен грунд, 1пл. 2мм, 1 пл 4мм с посипка,/	м ³	205,00	28,40	5822,00
8	Доставка и монтаж одушници	бр.	3,00	29,52	88,56
9	Доставка и монтаж на обшивки и шапки от ламарина с полиестерно покритие RAL 9007	м ²	50,00	52,34	2617,00
10	Доставка и монтаж на безшевев улук 5" от поцинкована ламарина с полиестерно покритие RAL 9007	м	25,00	29,05	726,25
11	Доставка и монтаж на водосборни казанчета от поцинкована ламарина с полиестерно покритие RAL 9007	бр.	3,00	32,29	96,87
12	Доставка и монтаж на	м	14,00	32,29	452,06

	водосточни търби $\Phi 100$ от поцинкована ламарина с полиестерно покритие RAL 9007				
13	Натоварване на отпадъци ръчно, разтоварване и превоз на сметище	m^3	7,00	52,28	365,96
	Общо за Покривни работи				12135,98
	Дограма				
1	Демонтаж стара метална дограма	m^2	85,00	8,25	701,25
2	Доставка и монтаж PVC витрини	m^2	80,70	128,98	10408,69
3	Натоварване на отпадъци ръчно, разтоварване и превоз на сметище	m^3	5,00	52,28	261,40
	Общо за Дограма				11371,34
	Ремонт фасади				
1	Доставка и монтаж скеле	m^2	150,00	6,98	1047,00
2	Демонтаж конструкция пано	m	70,00	4,90	343,00
3	Изкъртване подпухнала мазилка и бучарда	m^2	35,00	5,39	188,65
4	Изкърпване мазилка и цокъл с варо-циментова мазилка	m^2	35,00	16,95	593,25
5	Зидария газобетон В=20см	m^2	5,50	70,96	390,28
6	Обръщане страници с 3см XPS, и 2пл. Циментова шпакловка с мрежа	m	101,50	26,98	2738,47
7	Циментова шпакловка с PVC мрежа	m^2	85,00	18,83	1600,55
8	Обръщане страници с полимерна мазилка	m	101,00	8,29	837,29
9	Полагане полимерна мазилка по стени	m^2	90,00	21,87	1968,30
10	Боядисване с фасаген	m^2	40,00	11,78	471,20
11	Полагане минерална мазилка по цокъл	m^2	22,00	32,24	709,28
12	Доставка и монтаж на PVC водобрани и ъгли	m^1	98,00	2,77	271,46
13	Натоварване на отпадъци ръчно, разтоварване и превоз на сметище	m^3	5,00	52,28	261,40
	Общо за Ремонт на фасади				11420,13

	Общо				34927,45
	ДДС 20%				6985,49
	ВСИЧКО				41912,94

„МК МОНТИ“ ЕООД

Комисията разгледа Офертата на участника и установи, че НЕ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за представяне на оферти.

Участникът е предложил обща цена за изпълнение на видовете СМР в размер на **45645,60** лв. с ДДС, която надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Предложеният от участника срок за изпълнение – 20 календарни дни, не отговаря на изискванията на Възложителя, заложи в Раздел V от Поканата за представяне на оферти.

„ГИРГИНОВИ“ ЕООД

Комисията разгледа Офертата на участника и установи, че НЕ отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Поканата за представяне на оферти.

Участникът е предложил обща цена за изпълнение на видовете СМР в размер на **53848,53** лв. с ДДС, която надхвърля прогнозната стойност на поръчката.

Предложеният от участника срок за изпълнение – 30 календарни дни, не отговаря на изискванията на Възложителя, заложи в Раздел V от Поканата за представяне на оферти.

С оглед на горното, Комисията единодушно РЕШИ:

1. Предлага на Кмета на Община Сопот участниците **„МК МОНТИ“ ЕООД** и **„ГИРГИНОВИ“ ЕООД** да бъдат отстранени от участие в процедурата.
2. Предлага на Кмета на Община Сопот да определи за изпълнител на *„Строителни и монтажни работи на обект: Ремонт на сграда „Клуб на пенсионера“ в гр. Сопот“*: **„ТОС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, ЕИК: 201276402, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, 4004, ул. „МАКЕДОНИЯ“ № 86, ет. 4, ап. 12, представлявано от Антон Орцев, в качеството му на управител.

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА:

ЙОРДАН КЪНЧЕВ

Чл. 42, ал. 5 от ЗОГ
във връзка с чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД

МЕХМЕД ТУХЧИЕВ

НЕНО ВИРИШАПКОВ