

## ПРОТОКОЛ

за разглеждане на подадената оферта за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на енергогасителя на язовир „Сопот-2“ (Мурла)“, открита с Решение № ОП-6 от 16.12.2014 г. на Кмета на Община Сопот и вписано в регистъра на обществените поръчки с уникален идентификационен номер 638373.

Днес, 12.01.2015 г. в 10:00 часа, в сградата на Община Сопот, гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34, ет.2, ст. №6, във връзка с Решение № ОП-6 от 16.12.2014 г. на Кмета на Община Сопот за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Възстановяване на енергогасителя на язовир „Сопот-2“ (Мурла)“, комисия в състав:

Председател: Камен Николов Шаралиев, Зам.-кмет на община Сопот, с квалификация: инженер-педагог;

Членове:

1. Костадинка Янкова Андонова, Гл. юрисконсулт на община Сопот, с квалификация: магистър по право, правоспособен юрист;
2. Димитър Митков Дишлиев, Гл. специалист в община Сопот, с квалификация: строителен техник;
3. Иван Стойнев Димитров, Директор дирекция „Специализирана администрация“ в Община Сопот, с квалификация: строителен инженер;
4. Орлин Петров Симеонов, Финансов контролор в община Сопот, с квалификация: магистър по икономика;

назначена със Заповед № РД-09-6 от 12.01.2015 г. на Кмета на Община Сопот, се събра за да проведе преговори с поканения участник от ЕТ „Петрополис – Румяна Петрова“ за определяне условията на договора в съответствие с чл. 92а, ал.2 от ЗОП.

Служител от деловодството на общината връчи на Председателя на комисията Регистър на лицата подали оферти и Оферта за участие в процедурата от ЕТ „Петрополис – Румяна Петрова“ с вх.№ОП-6/3 от 09.01.2015г. с час на подаване 12:21ч.

След като председателя на комисията обяви наименованието на участника, подал оферта за участие, както и Заповедта за назначаване на комисията, всички нейни членове подписаха декларации по чл.35, ал.3 от ЗОП.

На договарянето присъства упълномощен представител на ЕТ „Петрополис – Румяна Петрова“ - Христо Илиев Петров / заверено копие на нотариално заверено пълномощно с рег.№1260 от 30.06.2014г. на нотариус Мая Димитрова, район на действие РС Златоград, рег. № 184 на Нотариалната камара/.

Комисията пристъпи към отваряне на плика с офертата, в която се съдържат следните документи:

- 1.Списък на документите, съдържащи се в офертата;
- 2.Удостоверение за регистрация по ДДС ;
- 3.Копие на лична карта и БУЛСТАТ ;
- 4.Удостоверение № 20141113111658/13.11.2014г.;
- 5.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
- 6.Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП;
- 7.Удостоверение от ТД Пловдив от 22.12.2014 г.за наличието или липсата на задължения;
- 8.Данни за клиента;

11.Свидетелства за съдимост на Румяна Росенова Петрова и Христо Илиев Петров;

12.Удостоверение от Агенция по вписванията от 16.07.2014г. за вписани обстоятелства.

13.Удостоверения за вписване в централния професионален регистър на строителя към Камара на строителите в България - трета група , трета категория;втора група, трета и четвърта категория; четвърта група , трета и четвърта категория, пета група;

14.Декларация по чл. 56, т.11 от ЗОП;

15.Декларация по чл.55, ал. 7 от ЗОП;

16.Декларация за приемане условията на проекта на договор;

17. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП;
18. Административни сведения;
19. Застрахователна полица по чл. 171 от ЗУТ.
20. Ценова оферта и Количествено-стойностна сметка;
21. Техническо предложение за изпълнение на поръчката и Линеен график за изпълнение на СМР;
22. Попълнен и парафиран проект на договор;
23. Списък на строителството, изпълнено през последните пет години и договори за извършване на СМР с община Копревщица, община Лесичово, „Гочев стил“ ЕООД, община Пазарджик, община Горна Малина – 2 бр., община Крумовград, община Златица;
24. Референции – 4 бр.;
25. Договори за отдаване под наем на техника - 6 бр.;
26. Договор за наем на строителни материали и транспортни средства;
27. Списък на техническите лица /инженерно – технически състав/, заети с изпълнението на обществената поръчка и дипломи за завършено образование - 6 бр.;
28. Нотариално заверено пълномощно с рег. № 1260 от 30.06.2014 г. на нотариус Мая Димитрова, район на действие РС Златоград, рег. № 184 на Нотариалната камара.

След проверка на пълнотата и съдържанието на представените документи, Комисията реши, че според представените документи, участникът отговаря на изискванията на Възложителя, определени в поканата за участие.

След проведените преговори се постигнаха следните договорености:

#### **1. Предметът на договора ще включва :**

- извършване на аварийно - възстановителни ремонтни работи с предмет: „Възстановяване на енергогасителя на язовир „Сопот-2“ („Мурла“), който се намира в ПИ с идентификатор 68080.104.109 по КККР на гр. Сопот, местност „Малкия друм“;
- строителят ще извърши строителните и монтажни работи (наричани по-долу СМР), предвидени в одобрения инвестиционен проект, който се счита за неразделна част от договора;
- възложителят ще създаде на Строителя необходимите условия за изпълнение на строителството съгласно договора и изискванията на нормативните актове;
- възложителят ще заплати на строителя извършената работа и вложените материали, съгласно уговорените цени, условия и срокове.

#### **2. Срок за изпълнение на обекта:**

-строителят ще завърши и предаде обекта в срок от 90 (деветдесет) календарни дни, съгласно представен график за изпълнение.

#### **3. Цена за изграждане на обекта**

-общата цена за изграждането на обекта, предложена от строителя е в размер на 326 986, 50 лв. без ДДС или 392 383, 80 лв. с ДДС, като в цената са включени всички разходи по изпълнението, както и непредвидени такива. Единичните цени са посочени в количествено-стойностна сметка, приложена към офертата.

-цената включва цена за цялостното изграждане на обекта, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалба за Строителя.

-ако количеството на действително вложените материали и/или действително извършените работи се окаже по-голямо или по-малко от посоченото в инвестиционния проект количество, то цената съответно се намалява или увеличава.

-строителят няма да иска увеличаване на цената, ако увеличеното количество на вложените материали и/или извършените работи е вследствие на:

1. несъгласувано писмено с Възложителя отклонение от инвестиционния проект;
2. нарушаване на строителните, техническите и технологичните правила и нормативи;
3. отстраняване на допуснати от Строителя недостатъци;
4. влагане на некачествени или неподходящи материали.

-извършването на допълнителни работи, които не са предвидени в инвестиционния проект или произтичат от последващи изменения в него, се договарят и заплащат допълнително.

С това заседанието на комисията приключи.

**Настоящият протокол се подписва на 15.01.2015г.**

**КОМИСИЯ:**

**Председател:**

**Камен Николов Шаралиев**


  
.....

**Членове:**


**1. Костадинка Янкова Андонова**

  
.....

**2. Димитър Митков Дишлиев**

  
.....

**3. Иван Стойнев Димитров**


  
.....

**4. Орлин Петров Симеонов**

  
.....

**УЧАСТНИК:**

**Христо Илиев Петров**

  
.....